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Päiväys
19.8.2025

Mr-indeksi 2020=100                145

€ % € % € % €
718 388 € 50 359 194 € 50 359 194 € 0 0

1 387 829 € 50 693 915 € 50 693 915 € 0 0

1 087 220 € 50 543 610 € 50 543 610 € 0 0

1 621 056 € 50 810 528 € 50 810 528 € 0 0

16 585 € 50 8 293 € 50 8 293 € 0 0

K2Y
5 331 € 50 2 666 € 50 2 666 € 0 0

Y24
11 184 € 50 5 592 € 50 5 592 € 0 0

Y43
11 658 € 50 5 829 € 50 5 829 € 0 0

Y45
3 729 € 50 1 865 € 50 1 865 € 0 0

Y18
14 280 € 50 7 140 € 50 7 140 € 0 0

Y19
8 766 € 50 4 383 € 50 4 383 € 0 0

Y13
Yksityistie 15 140 € 50 7 570 € 50 7 570 € 0 0

Y20
Yksityistie 17 155 € 50 8 578 € 50 8 578 € 0 0

Y44
Yksityistie 4 726 € 50 2 363 € 50 2 363 € 0 0

Y23 Kuusniementie
59 829 € 50 29 915 € 50 29 915 € 0 0

Myyntipaikka
Myyntipaikka 42 700 € 50 21 350 € 50 21 350 € 0 0

646 419 € 0 0 € 100 646 419 € 0 0

5 671 995 € 2 512 788 € 3 159 207 € 0

€ % € % € % €
Työmaatehtäväkustannukset (20%) 1 005 115 € 50 502 558 € 50 502 558 € 0 0
Rakennusaikainen täydentävä ja muutossuunnittelu (0,5%) 36 184 € 50 18 092 € 50 18 092 € 0 0
Rakennuttamistehtävät (2,6%) 157 739 € 50 78 870 € 50 78 870 € 0 0
Omistajatehtävät (1%) 60 669 € 50 30 335 € 50 30 335 € 0 0
Riskivaraus (odottamattomat kustannukset) (7%) 424 681 € 50 212 341 € 50 212 341 € 0 0

VÄYLÄT YHTEENSÄ 7 356 383 3 354 982 4 001 401 0

Muut työt  € % € % € % €
Peltosalaojien muutostyöt 20 000 € 50 10 000 € 50 10 000 €
Naantalin kaupunki 50 000 € 50 25 000 € 50 25 000 €
DNA 169 409 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100 € 169 409 €
Caruna 300 000 € 0 0 € 0 0 € 100 € 300 000 €
Lunastuskustannukset 790 574 € 100 790 574 €

€ € € €
KOKO HANKE YHTEENSÄ (ALV 0 %) 8 686 366 € 4 180 556 € 4 036 401 € 469 409 €

Maantie

J1

Y17 Koverintie
Yksityistie

J2
Yksityistie

YHTEENSÄ

Maantie

Valaistus
JKPP:t ja maantiet

Yksityistie

Yksityistie

Yksityistie

Yksityistie

JKPP

Yksityistie

JKPP

Kustannusjako

Maantien 189 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä väleille Poikko-Merimaskuntie ja Taipaleentie-Kuralantie

Fintraffic

M1 siirto J2:osuudella

ELY Naantalin kaupunkiRakentamiskustannukset eriteltyinä                                      Yhteensä

JKPP
M1 siirto J1:n osuudella


