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 PUITESOPIMUS     
 
 
 
 
1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt  

 
Tilaaja: Naantalin kaupunki 

Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 
 

Y-tunnus: 0135457-2 
 

Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa  
Pekka Alm, p.044-733 4729, pekka.alm@naantali.fi  
 
Yhteyshenkilöt töiden suorittamiseen liittyvissä asioissa ovat työmaiden 
vastuuhenkilöt.  

 
 
Urakoitsija:  Schneider Electric Finland Oy  

Sokerilinnantie 11 C, 02600 Espoo 
   

Y-tunnus: 0114901-8  
 

Urakoitsijan yhteyshenkilö sopimusasioissa 
Sami Malkamo, p. 050-386 9339 sami.malkamo@se.com  

 
 
2. Sovellettavat yleiset sopimusehdot ja muut ehdot  

Tässä sopimuksessa noudatetaan näitä sopimusehtoja täydentävinä 
sopimusehtoina YSE 1998 – sopimusehtoja. 

 
 
3. Puitesopimuksen kohde  

Puitesopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”) kohteena ovat Naantalin kaupungin 
puitesopimustyöt (jäljempänä ”puitesopimustyöt” tai ”työt”).  

 
 
 
4. Töiden suorittaminen ja laatu  

Urakoitsija vastaa siitä, että työt suoritetaan tarjouspyynnön ja sen 
liiteasiakirjojen, rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE), rakennustyön 
yleisten laatuvaatimusten RYL sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.  
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Urakoitsijan on valvottava työsuorituksista vastaavien henkilöiden osaamista ja 
työsuoritusta. Toimeksiannoissa urakoitsijan tulee käyttää tarjouspyynnön 
vaatimuksessa esitetyt vaatimukset täyttäviä työsuorituksista vastaavia 
henkilöitä.  
Urakoitsijan on osallistuttava työmaan yhteistoimintaan Rakennusurakan 
yleisten sopimusehtojen YSE 1998 ehtojen mukaisesti.  
Työt aloitetaan tilauksessa sovittuna ajankohtana ja suoritetaan yhtäjaksoisesti 
valmiiksi, ellei nimenomaan työtä tilattaessa toisin sovita.  
Mikäli työn valmistuminen viivästyy tilauksen yhteydessä sovitusta 
määräajasta, viivästyssakko määräytyy YSE 1998, 18 §:n mukaisesti.  
 
 

6. Ympäristöasiat  
Urakoitsijan tulee käsitellä rakennus- ja purkujätteitä voimassaolevan 
lainsäädännön sekä velvoittavien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.  
Urakoitsija poistaa työstä syntyvät jätteet ja pakkausmateriaalit työmaalta. 
Rakennusjätteestä on aina lajiteltava erikseen ongelmajätteet ja asbestijäte.  

 
 
8. Töiden hinnat  

Hinnat määräytyvät Urakoitsijan kohdekohtaisissa tarjouksissa. 
 
 

9. Laskutus ja maksuehto  
 
Verkkolaskutusosoite:  
Naantalin kaupunki 
OVT 00370135457206 
Operaattorina on CGI, jonka operaattorivälittäjätunnus on 003703575029 

 
Urakoitsijan tulee lähettää laskut suoraan Tilaajan laskutusosoitteeseen.  

 
Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta hyväksyttävän laskun esittämisestä. 
Viivästyskorko määräytyy lain mukaan.  
 
Jos lasku ei ole laskutuskelpoinen tai laskutuksessa havaitaan muu virhe, 
lasku mitätöidään ja siitä ilmoitetaan toimittajalle, joka on velvollinen 
toimittamaan virheellisestä laskusta hyvityslasku laskutusosoitteeseen ennen 
uuden korjatun laskun lähettämistä.  
 

 
10. Sopimuskausi  

Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja 

päättyy 30.09.2026. Määräaikaisena sopimus päättyy ilman erillistä kirjallista 

irtisanomista.  
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11. Urakoitsijan velvollisuudet  
Työmailla käytettävä kieli on suomi. Urakoitsija vastaa siitä, että työmailla 
työskentelevien työntekijöiden työryhmän vetäjä kykenee kommunikoimaan 
täysin ymmärrettäväsi suomen kielellä.  
Tarjoajan on huolehdittava, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on 
näkyvillä kuvallinen henkilötunniste, jossa on henkilön nimi, henkilötunnuksen 
alkuosa, veronumero ja työnantajan nimi.  

 
 
12. Työturvallisuus  

Työmaalla noudatetaan Suomen työturvallisuuslainsäädännön lisäksi Tilaajan 
työmaakohtaisia turvallisuusohjeita.  
Työmaan työturvallisuudesta vastaa työmaan vastuunalainen työnjohtaja. 
Urakoitsijan nimeämä työnjohtaja vastaa omien työntekijöidensä 
työturvallisuudesta.  
Työmaalla työskentelevillä Urakoitsijan työntekijöillä on oltava Suomessa 
suoritetun työturvallisuuskorttikoulutuksen todisteena Työturvallisuuskeskuksen 
myöntämä voimassa oleva työturvallisuuskortti.  
Tulitöissä työntekijällä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) 
myöntämä voimassa oleva tulityökortti.  

 
 
14. Ulkomaalaiset työntekijät  

Ulkomaille rekisteröidyn yrityksen palveluksessa työskentelevillä 
ulkomaalaisilla työntekijöillä on oltava oleskelulupa ja oikeus työskennellä.  
Urakoitsija vastaa itsenäisesti lain lähetetyistä työntekijöistä asettamien 
velvoitteiden noudattamisesta myös työsopimusehdoista. Suomeen työntekijän 
lähettävällä ulkomaisella työnantajalla, jolla ei ole liiketoimipaikkaa Suomessa, 
on oltava Suomessa lähetetyistä työntekijöistä annetussa laissa 
(9.12.1999/1146) tarkoitettu edustaja.  
 
Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan ulkomaista työntekijää, joka työskentelee 
muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka ulkomainen yritys työsuhteen 
kestäessä lähettää rajoitetuksi ajaksi työhön Suomeen.  

 
 
16. Aliurakoitsijat  

Tilaajaan sopimussuhteessa olevalla Urakoitsijalla on oikeus antaa osa 
urakasta edelleen aliurakkana. Urakoitsija ei voi kokonaisuudessaan siirtää 
sopimuksen mukaisia työsuoritteita aliurakoitsijoille.  

 
 
17. Takuuaika  

Toimittajan tulee viipymättä korjata kustannuksellaan kahden (2) vuoden 
aikana työn valmistumisesta lukien virheellisestä työstä aiheutuvat viat sekä 
virheellisestä materiaalista aiheutuvat viat, mikäli materiaali on toimittajan 
hankkimaa. 
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19. Salassapito  

Osapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, että palvelua tuotettaessa 
noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa 
pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä.  

 
 
20. Sopimusmuutokset  

Kaikki sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti toimivaltaisten 
yhteyshenkilöiden toimesta. Tilaajan puolelta toimivaltainen yhteyshenkilö on 
kohdassa 1. mainittu tilaajan edustaja.  

 
 
24. Sopimuksen siirtäminen  

Toimittajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman 
tilaajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.  
Toimittaja sitoutuu tiedottamaan tilaajalle viipymättä mahdollisista 
yritysjärjestelyistä, jotka voivat vaikuttaa tämän sopimuksen mukaisten 
velvoitteiden täyttämiseen.  
Toimittaja vakuuttaa, ettei sen tiedossa ole sopimuksen voimaan astuessa 
sellaisia vireillä olevia yritysjärjestelyjä, toiminnan muutoksia tai muita 
yritystoimintaan kohdistuvia suunnitelmia, jotka voisivat vaarantaa toimittajan 
sopimusvelvoitteiden täyttämisen sopimuskauden aikana.  
Tilaajan mahdollisessa uudelleen organisoitumistilanteessa tämä sopimus 
vastuineen ja velvoitteineen siirtyy automaattisesti tilaajan toimintoja jatkavalle 
organisaatiolle.  
 
 

 
25. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen  

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen mahdolliset 
erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinäisten 
neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet 
ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.  

 
 
 
26. Asiakirjojen noudattamisjärjestys  

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään 
ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä:  

 

• Tämä sopimus  

• Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98)  

• Tarjouspyyntö liitteineen ja lisäkysymyksiin annetut vastaukset  
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27. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet  
Tätä Sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin 
Osapuolelle.  

 
 

Naantalissa 20.9.2022  
 
 
 

Tilaaja    Urakoitsija  
Naantalin kaupunki   Schneider Electric Finland Oy 

 
 
 

_________________________  ___________________________  
Pekka Alm   Sami Malkamo 

 
 
 


